



Regione Siciliana
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO – SAN MARCO"
CATANIA**

ATTO DEL SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

N° **4000032** DEL **25 GEN 2023**

OGGETTO: Affidamento del servizio di ammodernamento del sistema di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali – Sovracup. adeguamento modello di monitoraggio, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del D.lgs., 50/2016, presso la ditta Data Processing. Importo di € 25.400,00 oltre IVA, a valere sui fondi del D.D.G. 291/2022. Immediata Esecutività.

Settore Acquisti e Logistica

- Bilancio 2023 – C.P. 10101015
- Il presente atto non comporta spesa

L'Estensore

(Dott.ssa Marilena Tomasello)

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Calogero Raffaele Addamo

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna,
giusta deliberazione 3 del 30/10/2020.

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2023

Registrazione n°

146/2023

- Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario

Il Responsabile del Settore

Economico, Finanziario e Patrimoniale

(Dott.ssa Monica Castro)

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 1733 del 29/07/2022 è stato affidato alla ditta Data Processing S.p.A., ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del D.lgs., 50/2016, il servizio di adeguamento software CUP (fornitura dei servizi di analisi, implementazione e messa in esercizio per l'integrazione del SovraCUP) anno 2022;

- con prot 20901 del 09/12/2022 e con nota prot 21806 del 22/12/2022 il Presidente della Regione Sicilia ha richiesto lo stato di avanzamento dei progetti di ammodernamento del sistema di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali – SovraCup;

- che questa Azienda ha puntualmente riscontrato le richieste di ARIT – Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica – comunicando il completamento delle integrazioni previste dal progetto di che trattasi fino alla fase 3 ed evidenziando che avrebbe posto in essere ogni azione utile per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla fase 4;

- che con nota prot 1109 del 09/01/2023 il Responsabile dell'U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi ha comunicato di procedere con urgenza al perfezionamento degli affidamenti dei servizi di implementazione del modello di monitoraggio, stante la centralità del progetto SovraCup e le urgenti tempistiche di chiusura delle fasi di sviluppo propedeutiche alla realizzazione dei test e del collaudo;

- che nella stessa nota il Responsabile dell'U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi ha comunicato, altresì, che in esecuzione delle indicazioni dell'Assessorato Regionale alla Salute ha provveduto a richiedere alla ditta Data Processing, fornitore dei sistemi di gestione delle prestazioni ambulatoriali in uso presso questa Azienda, la quotazione degli ulteriori interventi previsti dalle specifiche tecniche trasmesse dalla RTI Almaviva per conto del RUP del progetto SovraCup;

- che la ditta Data Processing S.P.A. in data 30.12.2022 con prot DP_PV22 1532 22300813 ha trasmesso offerta di fornitura implementazione software CFE – Adeguamento al modello di monitoraggio SovraCup, per un importo di € 27.500,00 (IVA esclusa);

- che il Responsabile dell'U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi, per le vie brevi, ha chiesto offerta migliorativa per il servizio di che trattasi alla ditta Data Processing, e che la stessa si è resa disponibile ad offrire, con email del 09/01/2023, uno sconto di € 2.100,00, per un totale di € 25.400 (oltre iva) sul servizio di seguito indicato:

N.	Modulo	Descrizione
1	SOCFLUBO CUP Federato: componente locale	Personalizzazione Software Sanità
		<p>Come da indicazioni del documento "Analisi del modello di monitoraggio", si richiede di implementare i servizi di integrazione relativi ai 5 i cinque tracciati oggetto di invio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ primo tracciato "Dati della prescrizione": contenente la prescrizione/richiesta di prestazione/ambulatore; ↳ secondo tracciato "Dati delle prestazioni": contenente le singole prestazioni delle prescrizioni definite nel tracciato 1; ↳ terzo tracciato "Dati strutture eroganti": contenente i dati delle strutture eroganti oggetto delle prescrizioni registrate; ↳ quarto tracciato "Dati disponibilità": contenente i dati utili alla definizione dei tempi di attesa per tipologia di prestazione oggetto di monitoraggio; ↳ quinto tracciato "Dati delle ricette dematerializzate prescritte" (fonte: SOGEL): contenente i dati delle prescrizioni delle visite specialistiche o degli esami strumentali. <p>Le informazioni richieste verranno prodotte sui Cup locali quindi inoltrate all'istanza di CUP Federato il quale provvederà alla consegna al SovraCUP Regionale mediante i servizi Rest Kafka indicati.</p> <p><i>Relativamente al tracciato "Dati delle ricette dematerializzate prescritte" si specifica che i dati dovranno essere reperiti ed acquisiti direttamente da SOGEL (SistemaTS) ed inoltrati con il medesimo formato. L'operazione di acquisizione da SOGEL è a carico degli uffici di competenza dell'azienda sanitaria.</i></p> <p>Tracciati e comunicazione verranno implementati secondo quanto indicato nel documento "prodotte SPCL4_SOVRACUP- Analisi del modello di monitoraggio_v.1.4.pdf".</p> <p>Vengono offerti anche i servizi di supporto per l'avvio in produzione, parametrizzazione iniziale e per il maggiore impatto relativo al primo caricamento dei dati che come descritto "potrebbe prevedere una procedura ad hoc in base alla mole dei dati da trasferire in funzione dell'intervallo temporale iniziale che verrà richiesto dal Dipartimento Pianificazione Strategica."</p> <p>Non sono previste attività di bonifica delle agende e prestazioni per le quali il documento di "Analisi del modello di monitoraggio" rimanda alle "SPCL3_SOVRACUP-Linee guida regionali_V1.0" che rimangono in carico agli uffici di competenza.</p>
2	SA_SAP	Servizio a Pagamento Sanità

importo complessivo scontato € 25.400 + iva al 22% totale complessivo € 30.988

Visto che la data di consegna prevista per l'integrazione del software di che trattasi è stata concordata nella data del 15/02/2023, acquisendo parere favorevole dell'Assessorato Regionale alla Salute e di ARIT;

Richiamato l'art.63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del D.lgs., 50/2016;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, sussistendo nella fattispecie i presupposti della norma richiamata, essendo personalizzazione ed evoluzione di software già acquistato da questa Azienda e trovando copertura economica nella quota parte di finanziamento residuo di cui al DDG 291/2022;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Di dare atto delle note prot 20901 del 09/12/2022 e prot 21806 del 22/12/2022 con le quali il Presidente della Regione Sicilia ha richiesto lo stato di avanzamento dei progetti di ammodernamento del sistema di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali – SovraCup;

Di prendere atto della nota prot 1109 del 09/01/2023 con la quale il Responsabile dell'U.O.C. Controllo di Gestione e Flussi Informativi ha comunicato di procedere con urgenza al perfezionamento degli affidamenti dei servizi di implementazione del modello di monitoraggio, stante la centralità del progetto SovraCup e le urgenti tempistiche di chiusura delle fasi di sviluppo propedeutiche alla realizzazione dei test e del collaudo;

Di approvare il preventivo scontato trasmesso dalla ditta Data Processing S.P.A. con email del 09/01/2023, di € 25.400 + iva al 22% totale complessivo € 30.988;

Di affidare, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del D.lgs., 50/2016, la fornitura di implementazione software CFE – Adeguamento al modello di monitoraggio Sovracup, alla ditta Data Processing S.r.l.;

Di registrare in contabilità l'importo complessivo di € 25.400 + iva al 22% totale complessivo € 30.988 sul C.P. 10101015 del Bilancio 2023 (finanziato con i Fondi per gli interventi di ammodernamento del SovraCUP D.D.G. 291/2022);

Munire il presente atto di immediata esecutività, stante la centralità del progetto SovraCup e le urgenti tempistiche di chiusura delle fasi di sviluppo propedeutiche alla realizzazione dei test e del collaudo, previste per il 15/02/2023.

Il Direttore
Settore Acquisti e Logistica
Dott. Calogero Raffaele Addamo

