



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "G. Rodolico - San Marco"

CATANIA

ATTO DEL SETTORE RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE

N° 4000031 DEL 20/07/2022

**OGGETTO:** Affidamento alla ditta MetalClima service s.r.l. dei lavori urgenti di riparazione di alcune condotte aerauliche danneggiate e di installazione di estrattori e componenti aeraulici presso UO di Medicina Nucleare del P.O. San Marco

**Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche**

N. 30 del 13/08/22

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

**Dott. Ing. Sergio Lo Presti**

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n°3 del 30/10/2020

**Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale**

**Bilancio 2022**

Registrazione n° 1215/2022

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario [Signature]

**Il Direttore Settore Economico  
Finanziario e Patrimoniale**

(Dott. Monica Castro)

[Signature]

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

## PREMESSO:

- che all'interno del nuovo reparto di Medicina Nucleare P.O. San Marco la distribuzione aeraulica di mandata, ripresa ed espulsione deve essere realizzata in conformità alle prescrizioni progettuali con l'utilizzo di pannelli in polietilene espanso rigido rivestito con lamine in alluminio idoneo alle norme di igiene compatibile con le strutture sanitarie;
- che durante l'attivazione e l'avviamento dell'impianto si è evidenziato che, a seguito di una realizzazione non conforme alle prescrizioni da parte dell'appaltatore, occorre apportare delle modifiche nella distribuzione aeraulica dell'estrazione esistente con l'installazione di serrande di sovrappressione, di estrattori supplementari e di canalizzazioni supplementari;
- che durante il corso dell'attivazione del reparto si sono manifestate anche diverse rotture nei canali, con perdita della pressione dinamica dell'aria e quindi con evidenti discostamenti dei parametri ambientali;
- che le rotture dei canali sono prevalentemente da attribuire ad erronee manovre di avviamento dell'impianto di aerazioni durante le fasi di start-up delle unità di trattamento dell'area o alla chiusura delle serrande taglia fuoco durante le operazioni di avvio dell'impianto antincendio, ma anche e successivamente a seguito dei numerosi allarmi procurati da ignoti che hanno attivato l'impianto;
- che questi condizionamenti nella distribuzione dell'aria influiscono sul microclima ambiente provocando il non corretto rispetto dei parametri ambientali di pressioni e depressioni e quindi la non conformità alle norme imposte dal D.Lgs 101/2002 la normativa che disciplina per l'impiego di radiofarmaci a scopo diagnostico;

## CONSIDERATO:

- che dal momento in cui è stato consegnato l'impianto, lo stesso è stato monitorato e le pressioni e depressioni negli ambienti critici non rispettano i parametri richiesti dalle normative vigenti;
- che il Settore R.T.T. ha provveduto ad effettuare diverse modifiche nei locali critici, sia sulla tenuta dei controsoffitti e sia sulla distribuzione aeraulica, al fine di consentire il rispetto delle indicazioni del fisico competente;
- che il Settore R.T.T. ha contattato la ditta "MetalClima service s.r.l." via F. Gorgone n°71 - 95121 Catania, tel: 095/7139953 - P.IVA: 05261400872 - e-mail: [info@metalclimaservice.it](mailto:info@metalclimaservice.it); - pec: [metalclimaservice@pec.it](mailto:metalclimaservice@pec.it); la quale ha realizzato gran parte della distribuzione aeraulica per conto della ditta appaltatrice, ed è già intervenuta in analoghe situazioni di criticità verificatesi;
- che la ditta "MetalClima service s.r.l." ha presentato il preventivo n°64 del 03/05/2022 per apportare delle modifiche nella distribuzione aeraulica esistente con l'installazione di serrande di sovrappressione, di estrattori supplementari e di canalizzazioni supplementari per un importo complessivo di € 20.900,00 + IVA
- che il suddetto preventivo riporta in calce l'autorizzazione della Direzione Generale

**VISTO:**

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- L'art.36, c.2, lett. a), del suddetto Decreto;
- La "Linea Guida n°4 (rev2), di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

**RITENUTO,**

per quanto sopra, di procedere, ex art.36, c.2, lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.i. all'immediato affidamento degli interventi per l'installazione di serrande di sovrappressione, di estrattori supplementari e di canalizzazioni supplementari alla ditta "MetalClima service s.r.l."

**DISPONE**

- di affidare ex art.36, c.2, lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. gli interventi di installazione di serrande di sovrappressione, di estrattori supplementari e di canalizzazioni supplementari per il completo adeguamento dell'impianto di condizionamento del reparto di medicina nucleare;
- di affidare alla ditta "MetalClima service s.r.l." via F. Gorgone n°71 – 95121 Catania, tel: 095/7139953 - P.IVA: 05261400872 – e-mail: [info@metalclimaservice.it](mailto:info@metalclimaservice.it); - pec: [metalclimaservice@pec.it](mailto:metalclimaservice@pec.it); gli interventi in oggetto per l'importo complessivo di €2 0.900,00 oltre IVA al 22% (**€ 25.498,00**);
- di dare mandato al Settore Economico, Finanziario e patrimoniale di imputare il costo complessivo € 25.498,00 IVA compresa al Conto Economico 30101235 (Manutenzione ordinaria impianti tecnologici) del bilancio 2022;
- di autorizzare il Settore E.F.P. a pagare le relative fatture recante l'attestazione di regolare esecuzione, da parte del Settore Tecnico, ed accompagnata dalla documentazione attestante la regolarità del DURC;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto l'Assistente Tecnico per. ind. Giuseppe Abramo.

**Il Direttore del Settore Risorse  
Tecniche e Tecnologiche**  
(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

